



Polski Związek Niewidomych
Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży
43-229 Rudołtówice ul. Zawadzkiego 128
tel. 032 449 05 59 ; fax. 032 448 25 06 ; e-mail : biuro@zameczek.org.pl
www.zameczek.org.pl NIP: 638-15-90-555 REGON: 27630234200130

Rudołtówice dn. 09.11.2020r.

L.dz. 2050/2020.....

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
prowadzoneGO w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu „Adaptacja
pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w budynku pałacu w Rudołtówicach” współfinansowanego
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(znak sprawy: 2/RB/2020/PN)

Polski Związek Niewidomych Centrum Edukacyjno – Leczniczo – Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtówicach informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy pzp unieważnił przedmiotowe postępowanie, z następujących przyczyn:

Zgodnie z powołanym przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wady w postępowaniu polegające na dokonaniu przez Zamawiającego czynności z naruszeniem przepisów ustawy PZP, które mają lub mogły mieć wpływ na wynik postępowania i nie są usuwalne, stanowią podstawę do unieważnienia tego postępowania.

Jednym z elementów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu był przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 5 do siwz, jak również projekt budowlany, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert t.j. w dniu 23.10.2020r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły dwie oferty Wykonawców. Dokonując analizy merytorycznej każdej ze złożonych ofert, Zamawiający powziął informację, że przedmiar robót (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz projekt budowlany (załącznik nr 4 do SIWZ) nie są wzajemnie spójne, zaś przedmiar robót nie obejmuje wszystkich istotnych pozycji przewidzianych w projekcie. Z analizy ofert wynika, że Wykonawcy skupili się przygotowując oferty na przedmiarze robót (wadliwym), w którym pominięto wiele istotnych pozycji kosztorysowych, a których wykonanie jest niezbędne zgodnie z projektem.

Stosownie do art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP, Zamawiający jest zobligowany unieważnić postępowanie w sytuacji, gdy:

- 1) Jest ono obciążone wadą,
- 2) Wada jest niemożliwa do usunięcia,
- 3) Wada ma uniemożliwić zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, takie wady zostały wymienione w art. 146 ust. 1 ustawy PZP, jednak nie wyczerpują one enumeratywnie wszystkich wadliwości postępowania, jakich może dopuścić się Zamawiający, a które powinny skutkować unieważnieniem postępowania. Dodatkową przesłanką, jaką należy brać pod uwagę przy dokonywaniu oceny dopuszczalności unieważnienia postępowania

1 % podatku to dużo by zmienić świat naszych Podopiecznych
KRS 0000012847 z dopiskiem „Zameczek”

nr.konta ING BSK o/Tychy 04 1050 1315 1000 0001 0143 5113

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP jest wymóg, aby wada była wynikiem, naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć istotny wpływ na wynik postępowania.

W tej sytuacji przygotowana przez Zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie jest spójna i jest wprowadzająca w błąd, a przedmiar robót nie jest zgodny z projektem budowlanym. Takie wady uniemożliwiły Wykonawcom sporządzenie w sposób prawidłowy i rzetelny ofert obejmujących wszystkie niezbędne do wykonania – zgodnie z projektem budowlanym prace.

Zaistniały stan faktyczny wyczerpuje przesłanki zawarte w art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP i Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia niniejszego postępowania.

DYREKTOR

mgr Beata Brom

**1 % podatku to dużo by zmienić świat naszych Podopiecznych
KRS 0000012847 z dopiskiem „Zameczek”**

nr.konta ING BSK o/Tychy 04 1050 1315 1000 0001 0143 5113