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Znak sprawy: 1/RB/2020/PN

Zatgcznik nr 3A do siwz
- projekt umowy na zadanie nr 1 -

UMOWANR .....cccovvnnnneee

zawarta w Chorzowie w dniu .......cccccevevueennnen. 2020r. pomiedzy:

Polskim Zwigzkiem Niewidomych Okregiem $laskim Organizacja Pozytku Publicznego z siedzibg w Chorzowie
przy ul. Katowickiej 77, 41-500 Chorzow zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszen i innych organizacji
spotecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadow opieki zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice — Wschéd w Katowicach, Wydziat VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS: 0000012847; NIP: 6272284517; REGON:276302342;

zwanym dalej " Zamawiajacym " reprezentowanym przez:

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

KRS: .eereeeeeceeereanes I\ | 1 2R
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawca”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie art. 10 ust. 1 w zwigzku z art.
39 (przetarg nieograniczony) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegajagce na budowie ogrodu
sensorycznego na terenie PZN Centrum Edukacyjno — Leczniczo — Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Mtodziezy
»Zameczek” w Rudottowicach” przy ulicy Zawadzkiego 128, zwanego dalej ,,Centrum”, ktére obejmuja:
- roboty ziemne niezbedne do przygotowania przestrzeni warsztatowej obejmujgce roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne, roboty w zakresie réznych nawierzchni, wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej, sciezek i chodnikéw, roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych w
tym reczne rozscielenie ziemi urodzajnej, wykonane trawnikdw dywanowych siewem z nawozeniem,
dostawa i utozenie duzych kamieni, ziemi uniwersalnej i kory, wykonanie skalniakéw.

Operacja pt. Realizacja polisensorycznych warsztatdéw z zakresu hortiterapii oraz przestrzeni warsztatowej
do hortiterapii w postaci ogrodu sensorycznego na terenie PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo -Rehabilitacyjnego
dla Dzieci i Mtodziezy ,, Zameczek” w Rudottowicach wspoétfinansowana ze srodkdéw Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014 - 2020.
Dziatanie 19 LEADER, poddziatanie 19.2 Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznoscé.
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- wyposazenie przestrzeni warsztatowej ogrodu poprzez wykonanie stanowisk do pracy sensorycznej, w tym
wyposazenie ogrodu w matg architekture (pergola/altana, domek narzedziowy).

Wykonanie stanowisk do pracy sensorycznej obejmuje stanowisko do hydroterapii i sadzawke, stanowisko do
hortiterapii czynnej oraz zakatek stuchu.

Zakres przedmiotu zamowienia jest tozsamy z trescig zapisow SIWZ wraz z zatgcznikami, ztozong ofertg (a w
tym kosztorysem ofertowym Wykonawcy, projektem budowlanym oraz harmonogramem rzeczowo
finansowym Wykonawcy). Wszystkie wczesniej wymienione dokumenty stanowig integralng czes¢ umowy.

2. Wszystkie prace zostang wykonane zgodnie z niniejszg umowg, dokumentami stanowigcymi integralng jej
cze$¢ oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.

3.Zobowigzania Wykonawcy zawarte w ofercie wprowadza sie do niniejszej umowy.

4.Wzajemna korespondencja pisemna Stron dokonywana moze by¢ za pomocg faksu lub e-mail na
nastepujgce numery faksu, e-mail:

- dla Zamawiajgcego: tel./fax: ....ccceveervreennnen. , e-mail: biuro@zameczek.org.pl;
- dla Wykonawcy .....ccceeeveeeenee. .

5. Termin wejscia Wykonawcy na teren budowy nastgpi po uzgodnieniu z Zamawiajacym, z zastrzezeniem § 3

ust. 2 Umowy.

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze zobowigzany jest wykonywac roboty przy czynnym, t.j.

normalnie funkcjonujacym obiekcie Centrum, co narzuca realizacje robdt bez mozliwosci wytgczenia obiektow z

uzytku lub z zasilania w media. Wszystkie ewentualne, krétkotrwate przerwy w zasilaniu muszg uzyskac zgode i

akceptacje Zamawiajgcego.

7. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcego planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,plan BIOZ”) wraz z harmonogramem robdét.

8. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé¢ przedmiot zamowienia zgodnie z opisem zawartym

W niniejszej umowie oraz zgodnie z:

a. projektem budowlanym,

b.  specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,

c.  kosztorysem ofertowym,

d. warunkami pozwolenia na budowe,

e. wszelkimi zobowigzaniami i oswiadczeniami ztozonymi w ofercie,

f. warunkami wynikajgcymi z przepiséw technicznych, pozwoleniem konserwatora zabytkow,
Polskich Norm i prawa budowlanego, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi
zwyczajami.

§2.
Podwykonawcy

1. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy zaangazuje Podwykonawcéw w zakresie robdt
budowlanych:

(* wpisac zakres robdt budowlanych albo ,,wszystkie roboty budowlane zostang wykonane wtasnymi sitami Wykonawcy.”)

2. Wykonawca nastepujgce czesci zamodwienia (dostawy i ustugi, ktorych rezultat bedzie wchodzit w sktad
obiektu stanowigcego przedmiot wykonania przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy) powierzy
podwykonawcom:

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

Operacja pt. Realizacja polisensorycznych warsztatdéw z zakresu hortiterapii oraz przestrzeni warsztatowej
do hortiterapii w postaci ogrodu sensorycznego na terenie PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo -Rehabilitacyjnego
dla Dzieci i Mtodziezy ,, Zameczek” w Rudottowicach wspoétfinansowana ze srodkdéw Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014 - 2020.
Dziatanie 19 LEADER, poddziatanie 19.2 Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznoscé.
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podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

4. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw, zawierajgc z nimi stosowne
umowy o podwykonawstwo, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robét i prac realizowanych przez podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow.

6. Wpykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcéw, z ktérymi wspotpracuje w zwigzku z realizacjg umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie umowy
i uprawnia Zamawiajacego do dokonania wypfaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w celu dokonania zaptaty naleznosci na
rzecz podwykonawcéw.

7. Kazidorazowe skierowanie podwykonawcy do robét w ramach umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego oraz
spetnienia nastepujgcych wymogow:

a) Woykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajagcemu
wniosku wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy;

b) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

c) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenie do projektu umowy
o podwykonawstwo:

- niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

-  gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt b).
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

d) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z
zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

e) Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy, o ktérej mowa w ust. 7 lit. d) zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 lit. c).

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od jej otrzymania, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

f) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do tejze umowy, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest zobowigzany ponownie przedstawi¢, w
powyzszym trybie, projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe
o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za pracownikow Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.
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dla Dzieci i Mtodziezy ,, Zameczek” w Rudottowicach wspoétfinansowana ze srodkdéw Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014 - 2020.
Dziatanie 19 LEADER, poddziatanie 19.2 Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznoscé.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za wszelkie dziatania i zaniechania swoich Podwykonawcéw

lub dalszych Podwykonawcdéw, jak za wihasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany

do dokonania we wifasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem

terminéw ptatnosci okreslonych w zawartych umowach z Podwykonawcg. Przepis powyzszy stosuje sie
odpowiednio w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo miedzy Podwykonawcg i dalszym

Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci okreslonej w & 11 ust.1 niniejszej umowy oraz

umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji
istotnych warunkow zamodwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w

ust. 7 b), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do niezwtocznej zmiany

tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 litera f.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe do

natychmiastowego usuniecia z budowy podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zgdania od Wykonawcy

usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w umowie.

Zgtaszanie przez Zamawiajgcego pisemnych sprzeciwdw lub zastrzezen, o ktérych mowa w ust 7 lit. c) i e)

nie stanowi podstawy do zgdania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania roboét.

W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty (Wykonawcdw) wystepujgce wspdlnie, umowy o

podwykonawstwo zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotdéw.

W przypadku, w ktérym Wykonawca s3 Wykonawcy wystepujgcy wspdlnie, kazdy z tych Wykonawcow

odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych Wykonawcow wobec

podwykonawcdéw zaspokojone przez Zamawiajgcego.

Przed zawarciem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, Wykonawca przedstawi

Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczagcg wykonania roboét

okreslonych w projekcie umowy. Kazdy projekt umowy, a po zaakceptowaniu — umowa, muszg zawiera¢ w

szczegdblnosci:

1) zakres roboét przewidziany do wykonania - przedmiot umowy z Podwykonawcg musi by¢ tozsamy z
zakresem umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg;

2) termin(y) realizacji - termin wykonania robét przez Podwykonawce winien by¢ zgodny z terminem
wykonania przedmiotu Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

3) spetnienie przez Podwykonawce wzgledem Zamawiajgcego zobowigzan zwigzanych z rekojmig za wady
i gwarancjg jakosci na zasadach analogicznych, jakie obowigzujg miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym
- okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez
Wykonawce; Podwykonawca ztozy pisemne oswiadczenie Zamawiajagcemu o udzielonej gwarancji,
okres gwarangji liczy sie od daty odbioru korncowego przedmiotu Umowy;

4) zasad ptatnosci za wykonanie robét;

5) postanowienia dotyczgce wynagrodzenia i terminu ptatnosci - wskazany termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz termin okreslony w ust. 7 lit. b), z uwagi na koniecznos$¢
udokumentowania Zamawiajacemu przez Wykonawce uregulowania ptatnosci wobec Podwykonawcy;

6) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez
Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami;

7) postanowienia w zakresie rozwigzania umowy z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania podstawowej
umowy lub ograniczenia zakresu robdt w sytuacji ograniczenia zakresu robot objetych umowg;

8) postanowienia w zakresie obowigzku potwierdzenia / dokumentowania uzyskanych naleznosci za
zrealizowang cze$¢ lub cato$é przedmiotu umowy;

Operacja pt. Realizacja polisensorycznych warsztatdéw z zakresu hortiterapii oraz przestrzeni warsztatowej

do hortiterapii w postaci ogrodu sensorycznego na terenie PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo -Rehabilitacyjnego

dla Dzieci i Mtodziezy ,, Zameczek” w Rudottowicach wspoétfinansowana ze srodkdéw Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014 - 2020.
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oraz klauzule:

1) dotyczace nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie przewidzianym
W niniejszej umowie;

2) dotyczace takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

3) zakazujace podwykonawcy dokonywania cesji  wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego;

4) zobowigzujace podwykonawce do sktadania Zamawiajgcemu oswiadczen o zaptacie, badz braku
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, wymagalnego na dzien ztozenia
oswiadczen;

5) zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robdét budowlanych i zwigzanych
z nimi prac dalszemu podwykonawcy robét budowlanych bez zgody Wykonawcy;

6) dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci w realizacji
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zapisami § 7 pkt 4, 5i 6 umowy.

§3.
Termin wykonania
Rozpoczecie realizacji umowy nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy (miejsca wykonywania robét) niezwtocznie po zawarciu
umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie  wykona¢ niniejszg umowe zgodnie z Harmonogramem,
o ktorym mowa w § 7 pkt 3 i w terminie ......cc.ue...

§4
Strajk pracownikéw Wykonawcy i/lub podwykonawcow badz dalszych podwykonawcéw, nie beda
uznawane przez Zamawiajgcego za okolicznosci sity wyzszej, ani za okolicznosci uzasadniajgce zmiane
terminu wykonania umowy.
Jesli w wyniku zaistnienia zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego lub czesciowego zniszczenia robdt
objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem koncowym przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaptate za te czesc robdt, ktdéra ulegta zniszczeniu.

§5

Zamawiajacy uprawniony  jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt,
w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia whasciwych materiatéw oraz do zgdania utrwalenia
wynikow kontroli w protokotach.

Zamawiajacy moze zgtaszac zastrzezenia i zagda¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy kazdej firmy
lub osoby, ktdra, zdaniem Zamawiajgcego, nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania
powierzonych zadan, lub ktdrej obecnos$¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajacego za
niepozadana.

§6
Wykonawca, jako kierownika budowy/kierownika robét (w rozumieniu ustawy — Prawo budowlane)
WYZNACZA: covvevrerrerrerrenresneveeenens i oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktére kierowac bedg budowa/robotami

posiadaé bedg odpowiednie i wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

Osobg odpowiedzialng ze strony Zamawiajacego za nalezyte i kompleksowe wykonanie niniejszej umowy
(w tym jej rozliczenie) oraz upowazniong do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich
niezbednych czynnosci faktycznych jest .......ccccocviviiiiviiiiiiiiinns — inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wymieniona osoba nie jest jednak upowazniona do sktadania i przyjmowania w imieniu Zamawiajgcego
oswiadczen woli. Powyzsze nie uchybia prawom i obowigzkom inspektora nadzoru inwestorskiego
wynikajgcym z ustawy — Prawo budowlane.
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§7
Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Wprowadzenie na teren robot i pisemne przekazanie terenu robdt w terminie ustalonym pomiedzy
Stronami z uwzglednieniem wtasciwego harmonogramu;

2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu prawidtowosci jego wykonania, na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie;

3) terminowa zaptfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, przy zachowaniu ustalonych w
umowie warunkdéw.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robot w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

2) wykonanie ustalonego w umowie przedmiotu zamodwienia zgodnie z oferty, zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, przepisami prawa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot i oddania go Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie;

3) respektowanie postanowienia art. 208 Kodeksu pracy;

4) naprawienie wszelkich szkdéd osobowych, rzeczowych i finansowych, ktére zostang wyrzadzone
Zamawiajgcemu oraz / lub osobom trzecim, w zwigzku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W
szczegoblnosci, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajgcego lub oséb trzecich w
toku realizacji zadania, Wykonawca zobowigzuje sie usungé¢ szkody doprowadzajgc uszkodzone mienie
do stanu pierwotnego - na wtasny koszt.

5) zorganizowanie robdt w sposdb zachowujacy ciggtosc korzystania z ciggdéw komunikacyjnych przy i w
obiektach budowlanych na nieruchomosci. Ewentualne zmiany w organizacji komunikacji nalezy
uzgodnic¢ z uzytkownikiem. Wykonawca jest zobowigzany zachowac czystos¢ na drogach dojazdowych
i dojsciach do miejsca realizacji robot przez caty okres realizacji zamdwienia.

6) oznakowanie pracownikéw biorgcych udziat w realizacji zadania, w celu tatwej identyfikacji oséb
przebywajacych na terenie obiektu Centrum;

7) powierzone roboty wykonywac¢ fachowo i sumiennie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci techniczno - budowlanymi oraz warunkami
bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP) i przeciwpozarowymi (ppoz.);

8) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty
ukonczone sg catkowicie, zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy;

9) zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej na terenie robdt i w jego bezposrednim

otoczeniu przed jej zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;

ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci;

12) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
moga wptynac na jakosc robdt lub termin zakonczenia robodt;

13) w stosunku do Podwykonawcéw — koordynowanie wszelkich dziatan zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

14) zorganizowanie robdot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania
uzgodnionych terminéw wykonania poszczegdlnych elementéw robdét i catego przedmiotu umowy;

15) realizacja umowy, co najmniej, w terminach wskazanych w harmonogramie Zamawiajgcego.

16) zatrudnienie na podstawie umowy o prace (zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Pracy oséb
wykonujacych czynnosci z zakresu realizacji niniejszego zamdwienia, wskazane przez Zamawiajgcego
w pkt 11 rozdz. Ill siwz

3. W terminie 3 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu szczegdtowy
harmonogram terminowo — rzeczowo - finansowy realizacji robét, zwany dalej ,Harmonogramem”.

10

-

11

~
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Zamawiajacy dokona jego zatwierdzenia bez zmian albo wprowadzi do niego korekty, ktére beda wigzace dla
Wykonawcy oraz poinformuje Wykonawce o zatwierdzeniu lub dokonanych korektach Harmonogramu.
Harmonogram stanowit bedzie integralng cze$¢ umowy.

4. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu Liste Pracownikéw

przeznaczonych do realizacji zamdwienia (w zakresie czynnosci wskazanych w pkt 11 rozdz. Il SIWZ),
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktéra stanowié¢ bedzie integralng czes¢ umowy. W trakcie
realizacji umowy w przypadku zmiany oséb zatrudnionych na umowe o prace, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym Wykonawca zobowigzany jest aktualizowac te liste.

5. Wraz z lista o ktérej mowa w pkt 4 Wykonawca winien przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace, ze

pracownicy zatrudnieni s3 przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dokumentami takimi sa:
— zaswiadczenia/poswiadczenia wydane przez organy uprawnione do wydawania zaswiadczen
w zakresie informacji o zatrudnianiu oséb na umowe o prace;
— umowa o prace, ktéra zawiera co najmniej: imie i nazwisko osoby zatrudnionej, rodzaj umowy, czas na
jaki umowa zostata zawarta, podstawowy zakres obowigzkéw, date zawarcia umowy;
— inne dokumenty, ktére w sposdb dostateczny udowadniajg okolicznos¢, ze w trakcie realizacji
zamowienia jest zatrudniony pracownik na umowe o prace.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca bedzie zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajacego przedstawic
jeden z w/w dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienia osob $wiadczgcych ustuge dla Zamawiajgcego na
podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, ze przekazywanie Zamawiajgcemu
informacji z ust. 4 i 5 bedzie zgodne z prawem, a w szczegdlnosci z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), a w tym w razie potrzeby uzyska¢ zgode
pracownika na ujawnienie danych oraz zanonimizowa¢ wrazliwe dane dotyczgce pracownika. Za wszelkie
wynikte szkody z niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych wskazanych w ust. 4 i 5
odpowiada wytgcznie Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego od obowigzku
Swiadczenia na rzecz osob trzecich w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych wskazanych w ust. 4i 5
niezgodnie z prawem, jak réwniez zwrdci¢ Zamawiajagcemu wszelkie koszty zwigzane z wysuwaniem
roszczen wzgledem Zamawiajgcego przez osoby trzecie w tym zakresie.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci, wtasnym kosztem i staraniem do:

1.

Pw

urzadzenia (zorganizowania) i zabezpieczenia terenu robdt, dozoru terenu budowy, strzezenia mienia i
zachowania warunkow bezpieczenstwa wynikajacych w szczegolnosci
z przepiséw P-POZ., BHP itp., urzagdzenia zaplecza sanitarnego i socjalnego dla pracownikéw;

utrzymania czystosci terenu robot oraz ciggdw komunikacyjnych w obrebie prowadzonych robét, jak
réowniez drog i chodnikdw przylegajgcych do terenu budowy;

zabezpieczenia elementdw wyposazenia terenu, w ktérych prowadzone bedg prace;

organizacji tymczasowego sktadowiska odpaddw, gruzu, ztomu, $mieci, itp;

prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu
zamowienia (m.in. zapobieganie powstawaniu odpadéw, ograniczenie ich ilosci
i ich negatywnego oddziatywania na ludzi i srodowisko, zapewnienie ich odzysku oraz prawidtowego
unieszkodliwienia);

prowadzenia robdt w sposdb uwzgledniajgcy ochrone zdrowia i Zycia ludzi, a takze
srodowiska.

sporzadzenia Harmonogramu;
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10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

wytyczenia obiektdw, zapewnienia ciggtej obstugi geodezyjnej a takie przeniesienia punktéw
geodezyjnych prawnie chronionych, narazonych na zniszczenie podczas realizacji robét;

zapewnienia wykonania przedmiotu zamodwienia przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia,
szkolenia;

ztozenia wniosku i uzyskania w Urzedzie Gminy Pszczyna stosownych zezwolen na zajecie pasa drogowego
— jezeli zajdzie taka potrzeba;

uzyskania odpowiednich zezwolen, uzgodnien oraz warunkéw transportu materiatéw budowlanych o
tonazu przewyzszajgcym wyznaczone ciezary dopuszczalne oraz poniesienia wszelkich kosztéw
wynikajgcych z faktu uzyskania zezwolenia;

odtworzenia (naprawy) uszkodzonych drég dojazdowych i przylegtych terendw w przypadku pogorszenia
ich stanu w zwigzku z realizacjg nin. zamdéwienia;

wykonania robdt tymczasowych nie wykazanych w przedmiarach, a niezbednych do wykonania robét
podstawowych, takze innych elementdw, ktérych wykonanie wykonawca przewiduje;

badan, pomiarow, préb, ekspertyz, odbiorow, etc.;

sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej;

sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wraz z
przekazaniem do zasobu witasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej.

ubezpieczenia budowy, robdt i witasnej odpowiedzialnosci cywilnej przez caty okres realizacji przedmiotu
zamowienia;

zatadunku, transportu i sktadowania i utylizacji gruzu , Smieci, odpaddw, itp.;

likwidacji i uporzadkowania terenu roboét, przywrdcenia do stanu z dnia przejecia miejsc zajetych czasowo
w zwigzku z realizacjg robot oraz naprawy ewentualnych szkdd spowodowanych realizacjg robét objetych
zamowieniem nie pdziniej niz w terminie przekazania przez Wykonawce robdt i przejecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonane;

§9
Wszystkie materiaty i produkty zamontowane, zabudowane lub dostarczone przez Wykonawce muszg
odpowiadaé, co do wymogdow normowych i jakosciowych dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane i rozporzadzenia dotyczgce materiatow
budowlanych, spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ oraz posiadac stosowne atesty, certyfikaty, Swiadectwa,
deklaracje zgodnosci, itp.
Wykonawca w terminie umozliwiajgcym akceptacje przez Zamawiajgcego dostarczy atesty, certyfikaty,
Swiadectwa itp. materiatdw i urzadzen przed ich zabudowaniem lub montazem. Przyjmuje sie terminy: 3 dni
dla zaakceptowania materiatéw i 5 dni dla zaakceptowania urzgdzen. Niedopetnienie tego warunku
skutkowa¢ moze koniecznoscia wymiany materiatdw lub urzadzen juz zabudowanych, w przypadku
stwierdzenia ich niezgodnosci z wymogami j.w.
Wykonawca wykona na wtasny koszt, w trakcie prowadzonych robét badania, proby i ekspertyzy wymagane
dla zapewniania osiggniecia parametrow technicznych zgodnych z dokumentacja projektowa, STWiORB,
wytycznymi producenta i obowigzujgcymi normami wtasciwymi dla danego rodzaju robdt i urzadzen.
W przypadku kwestii spornych dotyczacych realizowanego zamdwienia przewiduje sie powotanie biegtego,
eksperta lub innego podmiotu uprawnionego. Koszty powotania w/w osoby (podmiotu) pokrywa strona, w
stosunku do ktdrej wykazane zostanie zajecie nieprawidtowego stanowiska.

§10
Ryzyko i odpowiedzialnos¢
Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy (miejsc prowadzenia robot) Wykonawca ponosi, az do
chwili odbioru robét, odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym prowadzenie robét oraz
za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

W zwigzku z art. 208 § 1 ust. 2 Kodeksu Pracy strony ustalajg, ze koordynatorem sprawujgcym nadzér nad
bezpieczenistwem i higieng pracy pracownikéw Zamawiajgcego jak i Wykonawcy jest inspektor BHP
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za swoich pracownikéw, a takie pracownikéw
Podwykonawcéw jak i dalszych Podwykonawcéw w przypadku korzystania z ich ustug, jak i za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami lub w inny sposdb zwigzane z wykonywaniem
niniejszej umowy, w tym takze ruchem pojazddéw i zdarzeniami atmosferycznymi.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepiséw bhp, przepiséw ochrony ppoz. i
dozdér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;
Wykonawca zobowigzuje sie w taki sposéb wykonywac niniejszg umowe, aby ani Zamawiajacy, ani zadna
osoba trzecia nie doznali szkody pozostajacej w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy.
W szczegdlnosci:
a) Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé
o prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania oraz odpowiednio
zabezpieczyc sprzet i wyposazenie,
b) Wykonawca zobowigzany jest wydzieli¢ i szczegdlnie doktadnie zabezpieczy¢ teren prowadzonych
prac, zwtaszcza na ciggach komunikacyjnych,
c) Wykonawca zobowigzuje sie w czasie realizacji zadania zapewni¢ na terenie robét nalezyty tad i
porzadek, a szczegdlnie przestrzegac przepisy BHP i P-POZ.
Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i finansowe, ktére wyrzgdzi Zamawiajgcemu oraz
/ lub osobom trzecim, w zwigzku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczegdlnosci, w przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajgcego lub osdb trzecich w toku realizacji zadania, Wykonawca
zobowigzuje sie doprowadzi¢ uszkodzone mienie do stanu pierwotnego na wtasny koszt.
Roboty beda wykonywane w na terenie czynnego obiektu Centrum, w zwigzku z tym Wykonawca jest
zobowigzany do zaplanowania i przeprowadzenia prac w sposéb gwarantujacy ciggte funkcjonowanie
obiektu oraz zminimalizowania ograniczen i uciagzliwosci zwigzanych
z wykonywanymi pracami, w szczegdlnosci ogranicza¢ hatas i prowadzi¢ prace w sposéb jak najmniej
ucigzliwy dla uzytkownikow.
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac roboty w taki sposdb, aby zachowaé ciggtos¢ korzystania z
ciggdw komunikacyjnych na terenie Centrum. Ewentualne zmiany w organizacji komunikacji nalezy
uzgodni¢ z uzytkownikiem. Wykonaweca jest zobowigzany zachowaé czystos¢ na drogach dojazdowych i
dojsciach do miejsca realizacji robot przez caty okres realizacji zamdwienia.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia i sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie
na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy Zrédta poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb realizacji robot
objetych zamdéwieniem.
Wykonawca poniesie uzgodnione z Zamawiajgcym, koszty zuzycia w/w mediéw wykorzystanych do
realizacji zamdwienia okreslone w protokole przekazania placu budowy.
Wykonawca po zakonczeniu robét dokona z Zamawiajgcym rozliczenia za zuzyte media w formie ryczattu (
woda i energia elektryczna) ( na podstawie przedstawionego wykazu pracownikdw i urzgdzen
wykorzystywanych w trakcie roboét budowlanych ) lub licznika energii elektrycznej lub wody pod
warunkiem zainstalowania przez Wykonawce podlicznikow.
Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru danej czesci
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz wpisu tego faktu do dziennika budowy.
Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu roboét, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
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W przypadku niepoinformowania o tych faktach Wykonawca bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub
wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu
pierwotnego na wtasny koszt.

§11

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Strony ustalaja, ze obowigzujgcg forma wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi wynagrodzenie
kosztorysowe brutto, tj. liczone tacznie z podatkiem VAT, w kwocie nie wyzszej jednak niz: ..........c............ zt
(stownie: ....cvveeeiiiiene. ).

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie musi ponies¢ Wykonawca w celu
zrealizowania umowy, a takze spetnienia wymogdéw okreslonych obowigzujgcymi przepisami, w tym
podatek VAT w wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

Obliczenie naleznego wynagrodzenia za wykonane prace odbywa¢ sie bedzie na podstawie cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie oraz rzeczywiscie wykonanych i odebranych prac,
potwierdzonych przez osobe odpowiedzialng po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo do rezygnacji z dowolnego zakresu robot bez wynagrodzenia badz odszkodowania
dla Wykonawcy lub zlecenia robot zamiennych wyniktych z protokotéw koniecznosci.

Strony dopuszczajg, ze rozliczenie za wykonane prace odbywaé sie moze fakturami czesciowymi
(przejsciowymi) wystawianymi za faktycznie wykonane roboty.

Podstawg do wystawienia faktury czesSciowej (przejsciowej) bedzie protokdét wstepnego odbioru
czesciowego przedmiotu umowy, okreslajacy zakres i wartos¢ wykonanych
i odebranych roboét oraz informacje o kwotach naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
robot budowlanych, dostaw i ustug.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, dodatkowym dokumentem,
zatgcznikiem do faktury beda dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji robét budowlanych zgtoszonych do odbioru. Dowodami, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg oswiadczenia podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcdéw, o
zapfacie, badz braku zaptaty przez Wykonawce, wynagrodzenia wymagalnego na dzien zfozenia oswiadczen
- naleznego podwykonawecy i dalszemu podwykonawcy.

Protokdt wstepnego odbioru czesciowego stuzy wytgcznie wystawieniu faktury czesciowej (przejSciowej).
Odbidr robot na podstawie protokotéw wstepnego odbioru czesSciowego nie stanowi o spetnieniu
Swiadczenia ze wzgledu na niepodzielno$¢ przedmiotu umowy, bowiem roboty objete umowg mogg zostaé
przyjete wyfacznie w catosci i wytacznie w formie protokotu odbioru koficowego catosci robét.

Rozliczenie koricowe nastgpi faktura korcowa po wykonaniu zamoéwienia (przedmiotu umowy) i uznaniu go
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust 7.

Faktura koricowa  wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru  koncowego
z wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego, jako nalezycie wykonane.

Zaptata wynagrodzenia na podstawie faktur nastgpi przelewem w ciggu 30 dni liczagc od dnia przedtozenia
Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatgcznikami,
z zastrzezeniem ust. 12, przy czym za dzien spetnienia Swiadczenia pienieznego uwazac sie bedzie dzien
ztozenia polecenia przelewu w banku Zamawiajgcego.

Za cze$¢ robot budowlanych wykonanych przez podwykonawce Zamawiajgcy bedzie ptaci¢ bezposrednio
tym podwykonawcom, ale na zlecenie Wykonawcy. W razie braku skutecznego zlecenia zaptaty,
Zamawiajacy ma prawo z wynagrodzenia Wykonawcy zatrzymac kwoty odpowiadajgce wynagrodzeniom
naleznym tym podwykonawcom do czasu uzyskania pewnosci, ze roszczenia podwykonawcéw zostaty
zaspokojone lub nie istnieja.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wynagrodzenia za wykonane roboty, ktére zostaty odebrane i poswiadczone do
zaptaty przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
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Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych, po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku nie dotaczenia do faktury VAT przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 7 lub

dotgczenia oswiadczen, z tresci ktérych bedzie wynikato, iz nie zostaty uregulowane kwoty nalezne

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajagcy przeprowadzi wyjasnienie i potraci z

wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednig kwote odpowiadajacg sumie kwot naleznych poszczegdlnym

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zaptata na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostanie dokonana w tej samej walucie, w

jakiej rozliczana jest niniejsza umowa.

Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej czesci, w razie dokonania bezposredniej

zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo w

przypadku ztozenia tego wynagrodzenia do depozytu sgdowego zgodnie z art. 143 c ust. 5 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

W przypadku Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, zaptata wynagrodzenia

naleznego na podstawie niniejszej umowy do rgk upowaznionego Wykonawcy, na rachunek przez niego

wskazany, zwalnia Zamawiajgcego z zobowigzania co do zaptaty wynagrodzenia w stosunku do pozostatych

Wykonawcow.

Wykonawca nie moze bez pisemnej — pod rygorem niewaznosci — i uprzedniej zgody Zamawiajgcego

przenies¢ na osobe trzecig zadnej wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy. Jakakolwiek cesja

dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej
umowy.

Przedmiotowe zadanie bedzie realizowane w ramach przyznania pomocy w ramach poddziatania pn.

,Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznos¢”

objetego PROW na lata 2014-2020, tytut operacji” ,Polisensoryczne warsztaty z zakresu hortiterapii w

przestrzeni warsztatowej ogrodu sensorycznego na terenie PZN Centrum Edukacyjno — Leczniczo —

Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Mtodziezy ,,Zameczek” w Rudottowicach”.

Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢é Wykonawce kwotg w wysokosci utraconego lub pomniejszonego

dofinansowania, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, w przypadku, gdy wskutek dziatania lub zaniechania

Wykonawcy dojdzie do utraty lub pomniejszenia tychze srodkow.

W ramach uzgodnionego wynagrodzenia umownego okreslonego w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest

réwniez do:

a. przedtozenia Zamawiajgcemu kompletu deklaracji zgodnosci, certyfikatéw zgodnosci wbudowanych
materiatéw z atestami, Swiadectwami jakosSci oraz wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen
laboratoryjnych.

b. przedtozenia Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych zamontowanych elementéw, dla ktérych
producent wydat karty gwarancyjne.

c.  Wszelkie dokumenty przedktadane przez Wykonawce winny by¢ sporzgdzone w jezyku polskim.

§12
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w razie:
a) odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy;
b) zwioki w wykonaniu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego
w § 11 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;
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c) zwioki w usunieciu wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wady;

d) braku zaptaty lub zwioki w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy —w wysokosci 1.500 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek;

e) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany jak rowniez nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, ustugi lub dostawy; - w wysokosci 1.000 zt za kazdy taki przypadek, nie wiecej
jednak niz tacznie 4.000 zt;

f) niewprowadzenia zmiany w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w § 2 ust. 7 lit. b) — w wysokosci 500 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek;

g) gdy Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego
—w wysokosci 1.500 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek;

h) za niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogow okreslonych w § 7 ust. 2 pkt 16) —
w wysokosci 300 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

i) zwtoki w dostarczeniu Zamawiajgcemu Harmonogramu realizacji robot w kwocie 100 zt za kazdy dzien
zwtoki;

j)  prowadzenie robdt niezgodnie z STWIORB - w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

k) wykonywanie robdt budowlanych niezgodnie z przepisami bhp, prowadzenie robdt stwarzajgc
zagrozenie dla zycia i zdrowia o0sdb znajdujacych sie na terenie budowy — w wysokosci 1.000,00 zt, za
kazdy stwierdzony przypadek.

2. taczna wysokosé kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust.
1.

3. Jest dopuszczalne zgdanie odszkodowania przenoszacego wysokoéé zastrzezonej kary. Zadanie zaptaty kary
umownej niezalezne jest od wystgpienia szkody lub jej wysokosci.

4. Jezeli Wykonawca wykona zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy w znacznej czesci lub gdy kara
umowna okaze sie razgco wygdérowana Zamawiajgcy moze zmniejszy¢ kare umowna.

5. Zmniejszenie kary umownej moze nastgpi¢ w szczegdlnosci w drodze ugody.

6. Kazda ze Stron dokona zaptaty kar umownych przelewem na wskazany przez drugg Strone umowy
rachunek bankowy, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia mu zadania zaptaty.

7. Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcych moze nastgpi¢ poprzez potracenie z
kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej z wystawionej przez niego faktury lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonego w §15, na co Wykonawca wyraza zgode lub
kwote z tytutu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

8. W przypadku kiedy zostanie wystawiona Wykonawcy nota obcigzeniowa wdwczas Zamawiajacy wraz z
przestang notg obcigzeniowg przesle Wykonawcy zgdanie zaptaty. W nocie obcigzeniowej zostanie
wskazany maksymalny termin zaptaty. W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem wskazanym w nocie
obcigzeniowej a datg doreczenia zgdania zaptaty, jako wigzacy termin (od ktérego bedg naliczane odsetki)
uznaje sie termin wskazany na nocie obcigzeniowe;.

9. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub
Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy.

§13
Gwarancja
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ......ccceeeeees , zgodnie ze ztozong oferta.
2. Termin gwarancji rozpoczyna sie dnia nastepnego po dacie podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
korncowego przedmiotu umowy.
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Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy, a w zwigzku z tym postanawiajg, ze termin rekojmi za te wady konczy swdj bieg
tacznie z uptywem terminu gwarancji.

Termin rekojmi rozpoczyna sie analogicznie do rozpoczecia terminu gwarancji okreslonego
w ust. 2.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji jakosci rozpoczyna sie od dnia nastepnego, liczagc od daty podpisania
bezusterkowego protokolarnego odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu i biegnie na nowo w stosunku do tej czesci
przedmiotu umowy, w ktérej w ramach gwarancji byta usuwana wada.

W ramach gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady przedmiotu umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg, a w przypadku braku takiego
porozumienia, termin jednostronnie wyznaczy Zamawiajgcy.

Jezeli Wykonawca odmowi usuniecia stwierdzonych wad w okresie objetym rekojmia lub gwarancja
jakosdci, w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci ich wykonanie innemu
podmiotowi, jako zastepcze wykonanie, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu
rekojmi lub gwarancji.

Powierzenie usuniecia wad innemu podmiotowi (tj. zastepcze wykonanie), nastgpi na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci.

Koszt zlecenia zastepczego wykonania zostanie pokryty z pozostatej czesci zabezpieczenia lub Wykonawca
dokona zaptaty we wtasnym zakresie lub Zamawiajgcy kosztami zwigzanymi z zastepczym wykonaniem
obcigzy Wykonawce.

§14
Odbiory robét

Strony postanawiajg, ze procedura odbioru przedmiotu umowy rozpocznie sie w terminie do 2 dni liczac od

daty pisemnego (pod rygorem niewaznosci) zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce pod warunkiem

potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci wykonanych robét do odbioru.

Zamawiajacy zakonczy odbiér koncowy robdt do 5 dni od jego rozpoczecia pod warunkiem braku

przeszkod powstatych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie rozpoczecia odbioru koricowego robdt, z co najmniej 1

dniowym wyprzedzeniem.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu niezbedne protokoty, atesty

materiatowe, aprobaty techniczne, wyniki badan, a takze inne dokumenty i opracowania wymagane

zapisami niniejszej umowy i obowigzujgcych przepisow.

Czynnosci odbioru korncowego.

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbiér koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia proéb i sprawdzen, uwzgledniajgc ich ztozonos¢
techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego. Jezeli jednak
wady nie nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

2) lezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady nieistotne przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia.

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia wowczas w protokole odbioru korncowego Zamawiajacy
wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
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10.

11.

12.

w

wad w terminie albo w sposdb wskazany w protokole odbioru koficowego Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie.
3) W przypadku przerwania czynnosci odbioru koncowego z przyczyn wskazanych w ust. 5 pkt 1)
wowczas za dzien wykonania umowy uwazany bedzie dzien faktycznego zakoriczenia czynnosci
odbioru i podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, zgdajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robét.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladdw robdt w okresie rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia
wad wyznacza termin ich usuniecia.
W razie stwierdzenia podczas przeglagdéw wad, o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy wyznacza termin
protokolarnego stwierdzenia usuniecia tych wad.
O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej, wyznaczajagc mu jednoczesnie
termin do usuniecia wady.
W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin majacych na celu
ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.
Wady robot nadajgce sie do usuniecia stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku opdznienia Wykonawcy ponad wyznaczony, odpowiedni termin usuniecia stwierdzonych
wad albo odmowy usuniecia tych wad Zamawiajgcy moze je usung¢ na  koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy (na co Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowa zgode)
zachowujac prawo do naliczania kar umownych i odszkodowania uzupetniajacego.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w § 7
ust. 1 umowy, B e e et st e zt
(STOWNIE ettt e ettt s aaa e e e areaaan zt).

Zamawiajacy zwrdci 70% wysokosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od daty odbioru koricowego robét.
Zamawiajacy pozostawi pozostatg czes¢ zabezpieczenia, tj. 30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

Zamawiajacy zwrdci cze$¢ zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 4 nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady, ktéry wynosi ....... miesiecy od daty odbioru koncowego robdét.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zwracane bedzie wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Dokument stanowigcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — w przypadku wniesienia
zabezpieczenia w formie innej niz w pienigdzu — zostanie niezwtocznie zwrécony Wykonawcy po uptywie
ostatniego z termindw przewidzianych na jego zwrot.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zamodwienia badZ niewykonania zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi za wady, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami (w przypadku
zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu) zostaje zachowane przez Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen, a naddatek zwrdcony. Prawo zachowania
obowigzuje do czasu prawidtowego wykonania robdt i pokrycia roszczen. Rozliczenie moze nastgpic przez
potracenie przez Zamawiajacego. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie na czas zachowania
zabezpieczenia.
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10.

11.

12.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdiniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedstawic¢
odpowiednio zmienione gwarancje nalezytego wykonania umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy jest
upowazniony do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum oraz do zrealizowania
gwarancji tak, aby uzyska¢ sumy tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci i na
czas okreslony w umowie.

Zgodnie z trescig art. 150 ust. 7 ustawy Pzp jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, natomiast zabezpieczenie w innej
formie (gwarancja lub poreczenie) wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

§16
Odstgpienie od umowy

Strony postanawiajg, ze przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych w

przepisach Kodeksu cywilnego, w powyzszych paragrafach umowy, a ponadto Zamawiajgcy moze odstgpié

od umowy, jezeli:

a) Wykonawca przerwat roboty i nie realizuje ich przez okres 10 dni pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego;

b) wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, W takiej sytuacji
Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. W
szczegoblnosci dotyczy¢ to bedzie sytuacji, w ktorej Zamawiajgcy otrzyma pisemng decyzje o braku
(nieprzyznaniu, cofnieciu) dofinansowania dla ztozonego przez niego wniosku o przyznanie pomocy w
ramach poddziatania pn. ,Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez spotecznos¢” objetego PROW na lata 2014-2020, tytut operacji” , Polisensoryczne
warsztaty z zakresu hortiterapii w przestrzeni warsztatowej ogrodu sensorycznego na terenie PZN
Centrum Edukacyjno — Leczniczo — Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Mtodziezy ,Zameczk” w
Rudottowicach”.

c) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne;

d) Wykonawca nie ptaci swoim podwykonawcom realizujgcym roboty objete przedmiotem umowy i/lub
opdznia sie z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 21 dni w stosunku do terminu ptatnosci wynikajgcego
z faktury i/lub faktur wystawionych przez podwykonawcéw na rzecz Wykonawcy;

e) Wykonawca dopuszcza do realizacji przedmiotu umowy podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, z naruszeniem obowigzkéw okreslonych w umowie lub obowigzujgcych przepisach;

f) trzykrotnie dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa § 11 ust. 13, lub dokona bezposredniej zaptaty na sume wieksza niz 5% wartosci catej
umowy;

g) wystgpig okolicznosci niezalezne od Zamawiajgcego;

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

z podaniem przyczyny odstgpienia. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilg doreczenia

drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu
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w petni przez Zamawiajagcego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia,
w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi i kar umownych.
3. W razie odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie zgdanym przez Zamawiajgcego, na koszt strony,
ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca bez wzgledu na podstawe odstgpienia od umowy i to, kto od umowy odstgpit, ponosi
ryzyko zagospodarowania materiatow, ktdre nie moga byé wykorzystane do realizacji innych robodt
nieobjetych niniejsza umowa. Zamawiajacy moze jednak do dalszej realizacji robét wykorzystac
materiaty, sprzet i wyposazenie nalezgce do Wykonawcy, za uzgodniong optata,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robodt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwiocznie, najpdiniej w terminie 7 dni, wusunie z terenu budowy
i zaplecza urzadzenia, materiaty oraz sprzet przez niego dostarczone, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajacego,

6) Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia, chyba, ze zgtasza zastrzezenia co do jakosci wykonanych robdt,
b) przejecie od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

4. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy ani od odpowiedzialnosci za wady wykonanej czesci
przedmiotu umowy, ani od zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wykonanej czesci przedmiotu
umowy, ani od kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie powyzszych zobowigzan.

5. Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od umowy dopdki umowa nie zostanie wykonana.

§17

1. Jezeli Zamawiajacy spetni swiadczenie za Wykonawce, za ktdre jest odpowiedzialny solidarnie, wéwczas
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu catego tego spetnionego swiadczenia.

2. Roszczenie Zamawiajgcego o zwrot $wiadczenia, o ktdrym mowa w ust.1 staje sie wymagalne z chwilg jego
spetnienia przez Zamawiajgcego, niezaleznie od tego, kiedy Zamawiajacy powiadomit Wykonawce o
spetnieniu $wiadczenia oraz niezaleznie od tego czy i/lub kiedy Wykonawca zostat wezwany do zwrotu
spetnionego Swiadczenia.

§18
Zmiany postanowien umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic¢ jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawg
Prawo zaméwien publicznych.

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty - zmiany
kontraktowe (wg zasad okreslonych w umowie), jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
nastepujgcych okolicznosci:

2.1. opisanych w poprzedzajgcych paragrafach umowy,

2.2. wystgpienia okolicznosci wskazanych w art. 145 ustawy Pzp,

3. 2.3. co do zmiany terminu wykonania umowy w razie:

a)  wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, albo przerw w wykonywaniu robot powstatych na
skutek okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnosé Zamawiajacy - o ilos¢ dni przerwy w
wykonywaniu umowy z powodu wskazanych okolicznosci;

b)  koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na
podstawie ktoérej realizowana jest umowa - o ilo$¢ dni przerwy w wykonywaniu umowy z
powodu wskazanych okolicznosci;
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c)  wystgpienie robot dodatkowych, zamiennych ktére wstrzymujg lub opdziniajg realizacje
przedmiotu umowy, majg wpltyw na termin zakorniczenia inwestycji. Termin zakorczenia robét
moze zostac przesuniety o czas trwania tych robdt, co wymaga udokumentowania stosownym
wpisem do Dziennika Budowy;

d)  panujacych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot
budowlanych, dokonywanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow - o ilos¢ dni przerwy w
wykonywaniu umowy z powodu wskazanych okolicznosci.

Poprzez niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumiec trwajgce tacznie ponad 10 dni:
e temperatury nizsze niz - 15 0 C,

e temperatury wyzsze niz 30 0 C,

e ciggte opady deszczu lub $niegu,

e) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy -
o0 ilo$¢ dni zawieszenia robét,

f) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

g) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdb trzecich, uniemozliwiajgcych wykonanie
prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron - o ilo$¢ dni
niewykonywania robét z powodu wskazanych okolicznosci,

h)  wystgpienia zdarzen sity wyzszej - o ilos¢ dni przerwy w wykonaniu robdét spowodowanej sitg
WYyZsz3.

i) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie zmiany bedacej skutkiem dziatarh organdéw
panstwowych - ustawowa zmiana obowigzujgcej stawki podatku od towaréw i ustug VAT
lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartos¢ wynagrodzenia netto nie ulega
zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie nowych przepisow,
Wykonawca zwrdci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z
uzasadnieniem zawierajacym wyliczenie catkowitej kwoty oraz wskaze date, od ktdrej nastgpita
badZ nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

i) zmiany, rezygnacji, badZ wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; jezeli zmiana lub
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym
celu zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ.
Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie
stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego
zakresu/czesci zamowienia realizowanego przez podwykonawce/éw. Zmiana poprzez
wprowadzenie / zgtoszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu / czesci zamowienia
realizowanego w podwykonawstwie, ktéry nie zostat wskazany w Ofercie, stanowi zmiane
umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnacje ze
wskazanego w Ofercie zakresu/czesci zamowienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest
wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego
Podwykonawecy nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy,

3. Zmiana terminu realizacji nastepuje o okres trwania okolicznosci o ktorych mowa w pkt 2 ppkt 2.3. celem
ukonczenia przedmiotu umowy w sposéb nalezyty. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wptywa na
zmiane wynagrodzenia.

Operacja pt. Realizacja polisensorycznych warsztatdéw z zakresu hortiterapii oraz przestrzeni warsztatowej
do hortiterapii w postaci ogrodu sensorycznego na terenie PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo -Rehabilitacyjnego
dla Dzieci i Mtodziezy ,, Zameczek” w Rudottowicach wspoétfinansowana ze srodkdéw Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014 - 2020.
Dziatanie 19 LEADER, poddziatanie 19.2 Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznoscé.
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4.  Zmiana terminu realizacji nastepuje o okres trwania wyzej wymienionych okolicznosci celem ukoriczenia
przedmiotu umowy w sposéb nalezyty. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wplywa na zmianeg
wynagrodzenia.

5. Dopuszcza sie dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej wskutek:

a) wystgpienia rdznic miedzy iloscig robdt okreslong przedmiarem robdt planowanych do
wykonania, a rzeczywistymi ilosciami wynikajgcymi z obmiaréw robét wykonanych,

b) koniecznosci przeprowadzenia robot objetych dokumentacjg projektowg, ktére nie byty
przewidziane w zestawieniu robdt planowanych (przedmiarze), niewykraczajgce poza zakres
zamowienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej,

c) wykonania robét wynikajgcych z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej,
zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to istotnego zwiekszenia wynagrodzenia i o
ile nie wykraczajg poza zakres zamowienia podstawowego przewidzianego w dokumentac;ji
projektowe;j,

d) niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen, wycofanie z produkcji, zmiana
obowigzujacego prawa, pojawienie sie na rynku materiatéw, urzadzen nowszej generacji,

e) zmian technologicznych poprzez pojawienie sie na rynku nowszej technologii, pozwalajacej
zaoszczedzi¢ koszty,

f) zastosowania w dokumentacji projektowe] technologii robét innych niz przyjete skutkujgcej
niemozliwoscig wykonania lub wadliwym wykonaniem robdt,

g) zaniechanie lub rezygnacja z wykonania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla prawidtowego wykonania
i oddania do uzytkowania zadania.

6. Zmiany w dokumentacji projektowej, o ktorych mowa w pkt 5 nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

7. Dopuszcza sie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie dziatan organéw panstwowych -
ustawowa zmiana obowigzujacej stawki podatku od towardow i ustug VAT. W takim przypadku wartosé
wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto$s¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do czesci przedmiotu umowy
niezrealizowanej, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajacych lub wprowadzajgcych stawke podatku
od towardw i ustug VAT oraz do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towardw i ustug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisane;j
sytuacji po wejsciu w zycie przepiséw bedacych przyczyna waloryzacji, Wykonawca zwréci sie do
Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktdrg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej kwoty oraz wskaze date, od
ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy.

8. Dopuszcza sie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajagce z kosztorysowego charakteru
wynagrodzenia, niewykraczajgce poza zakres zamowienia podstawowego tj.:

a. zwiekszenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, i prowadzgcych do zwiekszenia o co najmniej
10% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 11 ust.1, woéwczas wymagane jest rowniez
zawarcie aneksu do umowy. W tej sytuacji, Wykonawca zwrdci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uwzgledniajgc zaakceptowane przez
Zamawiajacych ,Protokoty koniecznosci (Wnioski o wprowadzenie zmian robdt)” oraz dotgczy
dokumenty potwierdzajgce zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy;

b. zwiekszenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy, ktére nie przekrocza 10% wynagrodzenia
Wykonawcy, okreSlonego w § 11 ust.1, wowczas réwniez jest wymagane zawarcie aneksu do
umowy. W tej sytuacji zmiana nastepuje zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiajacych
,Protokotami koniecznosci)”;

c. zmniejszenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, wdwczas nie jest wymagane zawarcie
aneksu do umowy;

d. kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 11 ust.1, nie moze tgcznie zmienic sie o
wiecej niz 15%, to jest o wartosc o ktérej mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Operacja pt. Realizacja polisensorycznych warsztatdéw z zakresu hortiterapii oraz przestrzeni warsztatowej
do hortiterapii w postaci ogrodu sensorycznego na terenie PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo -Rehabilitacyjnego
dla Dzieci i Mtodziezy ,, Zameczek” w Rudottowicach wspoétfinansowana ze srodkdéw Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014 - 2020.
Dziatanie 19 LEADER, poddziatanie 19.2 Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznoscé.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dopuszcza sie zmiany w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majacych
wplyw na tre$¢ ztozonej oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania
postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego.

Zmianie podlegaja takze inne postanowienia w stosunku do tresci oferty, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia
takich zmian wynika z nastepujgcych okolicznosci:

a. Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana danych
teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiajgcego - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne zgtoszenie
tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

b. zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o
ktorych mowa w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych przy zachowaniu ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana ta nastepuje na podstawie wniosku
ztozonego przez Strone w formie pisemnej, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie Prawo
zamowien publicznych i postanowieniami umownymi, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

Zmiany postanowien umowy nastepujg zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie oraz przy zastosowaniu
przepisdw ustawy Prawo zamowien publicznych i nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy lub
do catkowitej zmiany rodzaju zamdwienia.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy dokonane w sposdéb zgodny z ustawg Prawo zaméwien
publicznych wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze aneksu.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy wynikajgce z wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 1-6 ustawy PZP. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamowien
publicznych podlega uniewaznieniu.

Zamawiajacy ma prawo w celach porzadkowych obja¢ aneksem takze te kwestie czy zagadnienia, ktére nie
naktadaja na niego takiego obowigzku.

W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany umowy z przyczyn, o ktérych
mowa powyzej, sporzgdzony zostanie protokdt podpisany przez obie strony umowy.

Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

§19
RODO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwane dalej:
,RODO"”) informuje, iz:

1)

2)
3)

4)

5)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Zwiagzek Niewidomych Okreg Slaski Organizacja
Pozytku Publicznego z siedzibg w Chorzowie przy ul. Katowickiej 77, 41-500 Chorzow zarejestrowany w
rejestrze stowarzyszen i innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Katowice — Wschdd w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod
nr KRS: 0000012847; NIP: 6272284517; REGON:276302342;

kontakt z Administratorem Danych Osobowych: adres e-mail: slaski@pzn.org.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO w celu realizacji
umowy lub do podje¢cia dziatan na Pani/Pana zadanie, przed zawarciem umowy, jak réwniez rozliczenia

umowy,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w zaleznosci od potrzeby, beda podmioty uprawnione do

uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa oraz podmioty uczestniczgce w realizacji
umowy, firmy ubezpieczeniowe, podmioty zajmujgce sie obstugg prawng i bezpieczenstwem danych
osobowych w PZN Okreg Slaski, dostawcy ustug technicznych i informatycznych PZN Okreg Slgski;

Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres niezbedny do zapewnienia prawidtowej
realizacji umowy i jej rozliczenia z uwzglednieniem okreséw przedawnienia roszczen i zobowigzan

Operacja pt. Realizacja polisensorycznych warsztatdéw z zakresu hortiterapii oraz przestrzeni warsztatowej

do hortiterapii w postaci ogrodu sensorycznego na terenie PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo -Rehabilitacyjnego

dla Dzieci i Mtodziezy ,, Zameczek” w Rudottowicach wspoétfinansowana ze srodkdéw Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2014 - 2020.
Dziatanie 19 LEADER, poddziatanie 19.2 Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznoscé.
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podatkowych, przy czym w przypadku Dostawcéw i Wykonawcdw wytonionych w trybie Prawa Zamdwien
Publicznych, PZN Okreg Slaski przechowuje protokét wraz z zatgcznikami przez okres 4 lat od dnia
zakoniczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
przechowuje umowe przez caty czas trwania umowy, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP,

6) posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych (na zasadach z art.
15 RODO), ich sprostowania (na zasadach z art. 16 RODO), usuniecia (na zasadach art. 17 RODO) lub
ograniczenia przetwarzania (na zasadach art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (na zasadach art.
20 RODO, gdy przetwarzanie odbywa sie w sposdb zautomatyzowany),

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostatym zakresie jest
dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowa¢ odmowg lub niemoznoscig zawarcia
umowy lub jej rozliczenia lub tez odmowg lub niemoznoscig podjecia dziatart na Pani/Pana zadanie przed
zawarciem umowy lub niemoznosciag wykonania czynnosci, dla ktdrych konieczne jest przetwarzanie
Pani/Pana danych.

§20
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamowien
publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad Powszechny
wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

3. W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i
wskazania nowego adresu w ciggu 7 dni od dnia zmiany adresu. W razie nie dokonania zawiadomienia
uwaza sie, ze korespondencja przestana na adres wskazany w umowie zostata skutecznie doreczona.
Powyiszy obowigzek odnosi sie zaréwno do okresu realizacji umowy jak i okresu gwaranc;ji i rekojmi.

4. Zatacznikami do niniejszej umowy s3:

1) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;

2) Specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia wraz z zatgcznikami;
3) Harmonogram Wykonawcy;

4) Lista Pracownikdw przeznaczonych do realizacji zamdwienia.

5. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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