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Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdw
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE, REMONT PODtOG | WYKONANIE ELEWAC)I PALACU
ZLOKALIZOWANEGO W ZESPOLE PALACOWO-PARKOWYM W RUDOLTOWICACH - zewnetrzna

instalacja teletechniczna sygnalizacji pozaru
43-229 Rudottowice, ul. Zawadzkiego 128

Polski Zwigzek Niewidomych, Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Mio-

dziezy
Rudottowice, ul. Zawadzkiego 128

listopad 2023 r.
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Rudoitowice - Etap IlIB_KOSZTORYS INWESTORSKI.ath przemiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem |
1 Roboty zewnetrzne - Elektryczne
1.1/45112100-6 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokoécido 0,8 mi  'm
d.1.1|/0702-0402 |szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. llI-IV
71 m 71,000
RAZEM 71,000
2|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 miszer.dna 'm
d.1.1/0705-0403 |do 0.6 m w gruncie kat. llI-IV
pat m 71,000
RAZEM 71,000
3|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoséci do 0,4 m m
d.1.1{0706-01
71 m 71,000
RAZEM 71,000
4/KNNR 5 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopdw ziemnych nieumocnionych o m3
d.1.1/0703-03 dtugosci jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. IV dla studzienek
70cmx70 cmx80cm x 4 szt
1,0*1,0*0,9*4 m3 3,600
RAZEM 3,600
5[KNNR 5 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkop6w ziemnych nieumocnionych o m3
d.1.1/0703-03 dtugosci jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. IV dla ztacza
30x30x75
0,0675 m3 0,068
RAZEM 0,068
1.2/45343000-3 |Instalacja teletechniczna i sygnalizacji pozaru
6/KNR 5-01 Studnia kablowa, dwuelementowa, typu SKR-1(2), korpus klasa A, z rama Iekka‘stud.
d.1.2/0401-04 podwdjna typ RL2 (klasa A) oraz pokrywa lekka z wywietrznikiem (klasa A) ‘
4 stud. 4,000
| RAZEM 4,000
7|KNNR 5 Rury gladko scienne SRS 75 niebieska 6 mb szt
d.1.2|0113-02
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
8/KNNR 5 Obudowa termoutwardzalna 420x260x250 IP 44 STN 26x42 o masie do 20 kg |szt.
d.1.2|0403-01 na fundamencie prefabrykowanym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9/KNNR 5 Utozenie rura karbowanaDVK 50 m
d.1.2/0705-01
569 m 569,000
RAZEM 569,000
10|KNNR 5 Uktadanie przewodu U/UTP 4x2x24 AWG PE w rowach kablowych recznie m
d.1.2|0707-01 |
1530 m 1530,000
RAZEM 1530,000
11/KNNR 5 Uktadanie przewodu U/UTP 4x2x24 AWG w rowach kablowych recznie m
d.1.2/0707-01
75 m 75,000
RAZEM 75,000
12|KNNR 5 Uktadanie kabla zasilajacego YKYzo 5x4 m
d.1.2/0707-01
360 m 360,000
RAZEM 360,000
13|KNNR 5 Uktadanie kabla zasilajacego YLY2x1 m
d.1.2/0707-01
17 m 17,000
RAZEM 17,000
14|KNNR 5 Uktadanie kabla zasilajacego YDY3x1,5 m
d.1.2|0707-01
22 m 22,000
i
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 22,000
15/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0 $r. do 47 mm w cegle m
d.1.2/1001-13
69 m 69,000
RAZEM 69,000
16(KNNR 5 Rury winidurowe o sr.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w beto- 'm
d.1.2{0101-01 nie |
69 m 69,000
RAZEM 69,000
17|KNR 19-01  |Analogia - Wykonanie przejs¢ p.poz El 30 dla instalacji elektrycznej msc
d.1.2|0315-04
2 msc 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 10940




